



**BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR**

Kantor Walikota Bogor Lantai 4
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor 16121
Telepon/Faximili. 0251 - 8321075 Ext.284/0251-8326530
E-mail : ulp@kotabogor.go.id

BERITA ACARA PENGUMUMAN PEMENANG

Nomor : 602.1/04/Pokja 2-2019/TU.Jembatan Cilendek/DPUPR/IX/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun 2019, sehubungan adanya permasalahan pada Sequence Database (Reset Sequence) di LPSE Kota Bogor, dengan ini kami sampaikan kembali Pengumuman Pemenang Tender paket pekerjaan Pembangunan Jembatan RW 01 Cilendek Barat (Tender Ulang) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor sebagai berikut :

Kode Tender : **3499163**
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Sistem Pengadaan : Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Tahun Anggaran : APBD 2019
Nilai Pagu Paket : Rp 300.000.000,00
Nilai HPS Paket : Rp 299.999.929,79

Jumlah Peserta : 20 Peserta
Jumlah Penawaran : 4 Peserta
Peserta yang Lulus Evaluasi Penawaran Administrasi : 4 Peserta
Peserta yang Lulus Evaluasi Penawaran Kualifikasi : 3 Peserta
Peserta yang Lulus Evaluasi Penawaran Teknis : 1 Peserta
Peserta yang Lulus Evaluasi Penawaran Harga : 1 Peserta
Peserta yang Lulus Pembuktian Kualifikasi : 1 Peserta

Nama Pemenang : CV Nurul Ikhwan
Alamat : Jalan Raya Nurul Ikhwan No. 11, Tanah Baru
Harga Penawaran : Rp 278.714.308,79
Harga Terkoreksi : Rp 278.714.308,79

Masa Sanggah : 04 September 2019 09:00 s.d 10 September 2019 16:00

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Pemerintah Daerah Kota
Bogor**

ttd,

POKJA2-2019



Beranda > Informasi Tender

Informasi Tender Pertanyaan 0 dan Penjelasan 0 Penawaran Peserta Evaluasi Sanggahan 0

Kode Tender 3499163 Summary Tender

Nama Tender Pembangunan Jembatan RW 01 Cilendek Barat Tender Ulang Detail

Alasan di Ulang Sehubungan masih tersedianya waktu dan urgensitas pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan dan sesuai dengan Surat Permohonan Tender Ulang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Nomor : 027/1072-PUPR tanggal 07 Agustus 2019

Tahap Tender Saat Ini Penandatanganan Kontrak Edit

Jumlah Peserta 20 Peserta

Dokumen Pemilihan
[Dokumen Pemilihan](#)
 Dokumen Pemilihan [3499163] - Pembangunan Jembatan RW 01 Cilendek Barat.pdf

Jumlah Penawaran 4 Penawaran

Pembukaan Penawaran **Administrasi dan Teknis**
 567fad4f-33e1-4851-bd85-521281826e3e Geret Token ke Apendo
 Pembukaan penawaran dilakukan di Apendo v5.1.2 menggunakan Token di atas.

Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi

Evaluasi Penawaran Administrasi dan Teknis
 Lulus: 2 penyedia barang/jasa
Evaluasi Penawaran Biaya / Harga
 Lulus: 4 penyedia barang/jasa
Pengumuman Pemenang
 Urutan 1 ★ CV Nurul Ikhwan
 * Pemenang Hasil Evaluasi
 Urutan 2 CV. ARUZIki
 Urutan 3 CV. MORINAWA
 Urutan 4 CV. MANURU

Berita Acara Berita Acara Pemberian Penjelasan Upload Cetak

Berita Acara Evaluasi Penawaran Upload Cetak
 Berita Acara Evaluasi Penawaran-3499163.pdf (10 SEPTEMBER 2019 21:06)

Berita Acara Hasil Pemilihan Upload Cetak
 Berita Acara Hasil Pemilihan-3499163.pdf (10 SEPTEMBER 2019 21:07)

Pengiriman Berita Acara dapat dilakukan sampai sebelum tahapan Masa Sanggah dimulai

Pengumuman Pemenang Pengumuman Pemenang Sudah Terkirim

Berita Acara Lainnya + Upload

Nama File	Tanggal Upload
Berita Acara Lainnya dapat berupa Berita Acara lain yang ditujukan kepada semua Peserta jika terdapat kendala di luar kendali Pokja Pemilihan.	

PPK Rukhudin Teguh Wibawa Ganti PPK

Membatalkan Tender atau Mengulang Tender Evaluasi Ulang Pemasukan Penawaran Ulang Forensik Penawaran Peserta



Informasi Tender

Kode Tender	3499163																		
Nama Tender	Pembangunan Jembatan RW 01 Cilendek Barat Tender Ulang																		
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana																
	19177697	Pembangunan Jembatan RW 01 Cilendek Barat	APBD																
Tanggal Pembuatan	08 Agustus 2019																		
Keterangan																			
Tahap Tender Saat ini	Penandatanganan Kontrak																		
Instansi	Pemerintah Daerah Kota Bogor																		
Satuan Kerja	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kategori	Pekerjaan Konstruksi																		
Sistem Pengadaan	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur																		
Tahun Anggaran	APBD 2019																		
Nilai Pagu Paket	Rp 300.000.000,00	Nilai HPS Paket	Rp 299.999.929,79																
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Jenis Kontrak</td> <td>Cara Pembayaran</td> <td colspan="2">Gabungan Lumsom dan Harga Satuan</td> </tr> <tr> <td>Lokasi Pekerjaan</td> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Bogor Barat - Bogor (Kota) </td> </tr> <tr> <td>Kualifikasi Usaha</td> <td colspan="2">Perusahaan Kecil</td> </tr> </table>			Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	Gabungan Lumsom dan Harga Satuan		Lokasi Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Bogor Barat - Bogor (Kota) 		Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil							
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	Gabungan Lumsom dan Harga Satuan																	
	Lokasi Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Bogor Barat - Bogor (Kota) 																	
	Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil																	
Syarat Kualifikasi	Izin Usaha																		
	Jenis Izin	Klasifikasi																	
	IUJK dan SBUJK	Jasa Pelaksanaan untuk Kontruksi Pekerjaan Jembatan SI004 yang masih berlaku																	
	SIUP	Yang Masih Berlaku																	
	NIB atau TDP	Yang masih berlaku																	
	Domisili	Yang masih Berlaku																	
	Memiliki NPWP																		
	Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir SPT Tahunan 2018																		
	Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan																		
	Tidak Masuk dalam Daftar Hitam																		
	Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah atau Swasta untuk Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa 10%																		
	Pengalaman Pekerjaan Pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun																		
	Kemampuan untuk Menyediakan Fasilitas atau Peralatan atau Perlengkapan																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Spesifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan</td> <td>Sebagaimana dipersyaratkan dalam LDP</td> </tr> </tbody> </table>		Nama	Spesifikasi	Yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan	Sebagaimana dipersyaratkan dalam LDP													
	Nama	Spesifikasi																	
Yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan	Sebagaimana dipersyaratkan dalam LDP																		
Memiliki kemampuan keuangan sekurang-kurangnya 10 persen dari nilai HPS, yang dibuktikan dalam Rekening Koran pada saat tanggal akhir pemasukan penawaran																			
Memiliki Sertifikat Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja bagi Perusahaan																			
Memiliki Sisa Kemampuan Paket SKP																			
Tenaga Teknis																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Kemampuan</th> <th>Kemampuan Teknis</th> <th>Pengalaman</th> <th>Kemampuan Manajerial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jembatan</td> <td>Pekerjaan Jembatan</td> <td>-</td> <td>PenanggungJawab Manager</td> </tr> <tr> <td>Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan</td> <td>Pekerjaan Jalan</td> <td>-</td> <td>Pelaksana Jalan</td> </tr> <tr> <td>Tenaga Administrasi Proyek</td> <td>Administrasi Proyek</td> <td>-</td> <td>Administrasi</td> </tr> </tbody> </table>				Jenis Kemampuan	Kemampuan Teknis	Pengalaman	Kemampuan Manajerial	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jembatan	Pekerjaan Jembatan	-	PenanggungJawab Manager	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan	Pekerjaan Jalan	-	Pelaksana Jalan	Tenaga Administrasi Proyek	Administrasi Proyek	-	Administrasi
Jenis Kemampuan	Kemampuan Teknis	Pengalaman	Kemampuan Manajerial																
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jembatan	Pekerjaan Jembatan	-	PenanggungJawab Manager																
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan	Pekerjaan Jalan	-	Pelaksana Jalan																
Tenaga Administrasi Proyek	Administrasi Proyek	-	Administrasi																
Peserta Tender	20 peserta																		





Tahap Tender Saat Ini - [3499163] Pembangunan Jembatan RW 01 Cilendek Barat

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	08 Agustus 2019 23:00	16 Agustus 2019 23:59	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pemilihan	08 Agustus 2019 23:00	16 Agustus 2019 23:59	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	12 Agustus 2019 10:00	12 Agustus 2019 11:00	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	13 Agustus 2019 00:00	19 Agustus 2019 10:00	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	19 Agustus 2019 10:01	20 Agustus 2019 23:59	Tidak Ada
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	19 Agustus 2019 10:30	02 September 2019 23:59	2 kali perubahan
7	Pembuktian Kualifikasi	20 Agustus 2019 09:00	02 September 2019 19:00	3 kali perubahan
8	Penetapan Pemenang	03 September 2019 09:00	03 September 2019 13:00	2 kali perubahan
9	Pengumuman Pemenang	03 September 2019 13:01	03 September 2019 17:00	2 kali perubahan
10	Masa Sanggah	04 September 2019 09:00	10 September 2019 16:00	2 kali perubahan
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	11 September 2019 09:00	11 September 2019 16:00	2 kali perubahan
12	Penandatanganan Kontrak	12 September 2019 09:00	01 Oktober 2019 16:00	2 kali perubahan





Beranda - Informasi Tender - Penjelasan Lelang

Informasi Tender Pertanyaan 0 dan Penjelasan 0 Penawaran Peserta Evaluasi Sanggahan 0

Kode Tender 3499163

Nama Paket Pembangunan Jembatan RW 01 Cilendek Barat

Sisa Waktu 0 hari / 0 jam / 0 menit

Hindari copy & paste dari dokumen aplikasi Microsoft Office, karena ada beberapa karakter yang akan menyebabkan tidak bisa dicetaknya dokumen Summary Tender.

Pembukaan

Peserta Pokja Pemilihan

Pokja Pemilihan masih bisa memberikan penjelasan selama 3 jam setelah masa Aanwijzing berakhir.





Beranda > Informasi Tender

Informasi Tender Pertanyaan 0 dan Penjelasan 0 Penawaran Peserta Evaluasi Sanggahan 0

#	Nama Penyedia Barang/Jasa	Tanggal Mendaftar	Dokumen Kualifikasi	Dokumen Penawaran				Status Penawaran	
				Surat Penawaran	Administrasi dan Teknis	Harga	Masa Berlaku	Administrasi dan Teknis	Harga
1	CV NUSANTARA ABADI	11 Agustus 2019	Kualifikasi	Cetak	Detil	Detil	45 Hari	Dikirim 18 Agustus 2019 23:53	Dikirim 18 Agustus 2019 23:47
2	CV Nurul Ikhwan	10 Agustus 2019	Kualifikasi	Cetak	Detil	Detil	45 Hari	Dikirim 16 Agustus 2019 08:05	Dikirim 16 Agustus 2019 08:03
3	cv.bogasae	09 Agustus 2019	Kualifikasi	Cetak	Detil	Detil	45 Hari	Dikirim 19 Agustus 2019 01:08	Dikirim 19 Agustus 2019 01:05
4	CV.Chaidir Putra	12 Agustus 2019	Kualifikasi	Cetak	Detil	Detil	45 Hari	Dikirim 19 Agustus 2019 01:17	Dikirim 19 Agustus 2019 01:16
5	PT. BUANA KONTRINDO CEMERLANG	12 Agustus 2019						Belum dikirim	Belum dikirim
6	CV. RAHARJA KARYA PUTRA	13 Agustus 2019						Belum dikirim	Belum dikirim
7	CV. PRASAJA RAYA UTAMA	14 Agustus 2019						Belum dikirim	Belum dikirim
8	CV. STEVANNY MULIANA	12 Agustus 2019						Belum dikirim	Belum dikirim
9	CV. BETAPRIMA	13 Agustus 2019						Belum dikirim	Belum dikirim
10	CV. PERDANA RAYA	16 Agustus 2019						Belum dikirim	Belum dikirim
11	CV. CANDELA	12 Agustus 2019						Belum dikirim	Belum dikirim
12	Anugrah Karya Abadi	15 Agustus 2019						Belum dikirim	Belum dikirim
13	CV.SURYA	15 Agustus 2019						Belum dikirim	Belum dikirim
14	PT. HARTA RAY SEJAHTERA	16 Agustus 2019						Belum dikirim	Belum dikirim
15	Wase Intan Perdana	16 Agustus 2019						Belum dikirim	Belum dikirim
16	JEL'S PUTRAJAYA	16 Agustus 2019						Belum dikirim	Belum dikirim
17	PANDAWA PANCA PERKASA	15 Agustus 2019						Belum dikirim	Belum dikirim
18	KAROMAH NUSAKARYA T	12 Agustus 2019						Belum dikirim	Belum dikirim
19	CV. TAKASHIMA INDO MANDIRI	10 Agustus 2019						Belum dikirim	Belum dikirim
20	CV. LESTARI MAKMUR GEMILANG	09 Agustus 2019						Belum dikirim	Belum dikirim



Beranda - Informasi Tender

Informasi Tender Pertanyaan 0 dan Penjelasan 0 Penawaran Peserta Evaluasi Sanggahan 0

Klik pada Nama Peserta untuk melakukan evaluasi

Kode Tender	3499163
Nama Paket	Pembangunan Jembatan RW 01 Cilendek Barat
Nilai HPS	Rp 299.999.929,79
Nilai Pagu	Rp 300.000.000,00

Hasil Evaluasi

No.	Nama Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Harga Negosiasi	A	K	T	H	B	P
1	CV Nurul Ikhwan	Rp 278.714.308,79	Rp 278.714.308,79		✓	✓	✓	✓	✓	★
2	KAROMAH NUSAKARYA T	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-
3	CV. TAKASHIMA INDO MANDIRI	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-
4	CV. LESTARI MAKMUR GEMILANG	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-
5	PT. BUANA KONTRINDO CEMERLANG	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-
6	CV. RAHARJA KARYA PUTRA	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-
7	CV. PRASAJA RAYA UTAMA	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-
8	CV. STEVANNY MULIANA	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-
9	CV. BETAPRIMA	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-
10	CV. PERDANA RAYA	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-
11	CV. CANDELA	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-
12	Anugrah Karya Abadi	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-
13	CV.SURYA	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-
14	PT. HARTA RAY SEJAHTERA	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-
15	Wase Intan Perdana	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-
16	JEL'S PUTRAJAYA	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-
17	CV.Chaidir Putra	Rp 284.380.277,17	Rp 284.380.277,17		✓	✓	✗	-	-	-
18	cv.bogasae	Rp 282.629.040,16	Rp 282.629.040,16		✓	✗	-	-	-	-
19	CV NUSANTARA ABADI	Rp 276.275.013,91	Rp 276.275.013,91		✓	✓	✗	-	-	-
20	PANDAWA PANCA PERKASA	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-

A Evaluasi Administrasi K Evaluasi Kualifikasi T Evaluasi Teknis H Evaluasi Harga B Pembuktian Kualifikasi P Pemenang

Status Persetujuan Pembatalan Persetujuan

Anggota Panitia/Pokja	Status	Tanggal	Alasan Tidak Setuju
Rupert Valda Siagian, S.Kom.	✓	03 September 2019 12:56	
Ahmad Winardi	✓	03 September 2019 12:56	
Yudi Fitriani	✓	03 September 2019 12:56	





Informasi Tender

Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang Pemenang Berkontrak

No	Nama Peserta	NPWP	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
1	CV NUSANTARA ABADI	81.446.388.1-447.000	Rp 276.275.013,91	Rp 276.275.013,91
2	CV Nurul Ikhwan	70.350.811.9-404.000	Rp 278.714.308,79	Rp 278.714.308,79
3	cv.bogasae	72.476.660.5-403.000	Rp 282.629.040,16	Rp 282.629.040,16
4	CV.Chaidir Putra	31.514.533.4-434.000	Rp 284.380.277,17	Rp 284.380.277,17
5	PT. BUANA KONTRINDO CEMERLANG	31.723.389.8-034.000		
6	CV. RAHARJA KARYA PUTRA	80.038.521.3-404.000		
7	CV. PRASAJA RAYA UTAMA	76.962.471.9-404.000		
8	CV. STEVANNY MULIANA	02.127.165.5-008.000		
9	CV. BETAPRIMA	31.288.190.7-403.000		
10	CV. PERDANA RAYA	02.729.015.4-436.000		
11	CV. CANDELA	02.729.690.4-434.000		
12	Anugrah Karya Abadi	83.815.919.2-403.000		
13	CV.SURYA	01.633.043.3-404.000		
14	PT. HARTA RAY SEJAHTERA	82.346.619.8-006.000		
15	Wase Intan Perdana	80.628.046.7-416.000		
16	JEL'S PUTRAJAYA	80.269.399.4-403.000		
17	PANDAWA PANCA PERKASA	02.405.684.8-404.000		
18	KAROMAH NUSAKARYA T	75.415.742.8-404.000		
19	CV. TAKASHIMA INDO MANDIRI	03.285.628.8-444.000		
20	CV. LESTARI MAKMUR GEMILANG	02.730.551.5-434.000		



Informasi Tender

Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang Pemenang Berkontrak

No	Nama Peserta	K	B	A	T	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Negosiasi	H	P	PK	Alasan
1	CV Nurul Ikhwan - 70.350.811.9-404.000	✓	✓	✓	✓	Rp 278.714.308,79	Rp 278.714.308,79	✓	★			
2	KAROMAH NUSAKARYA T - 75.415.742.8-404.000	-	-	-	-							
3	CV. TAKASHIMA INDO MANDIRI - 03.285.628.8-444.000	-	-	-	-							
4	CV. LESTARI MAKMUR GEMILANG - 02.730.551.5-434.000	-	-	-	-							
5	PT. BUANA KONTRINDO CEMERLANG - 31.723.389.8-034.000	-	-	-	-							
6	CV. BAHARJA KARYA PUTRA - 80.038.521.3-404.000	-	-	-	-							
7	CV. PRASAJA RAYA UTAMA - 76.962.471.9-404.000	-	-	-	-							
8	CV. STEVANNY MULIANA - 02.127.165.5-008.000	-	-	-	-							
9	CV. BETAPRIMA - 31.288.190.7-403.000	-	-	-	-							
10	CV. PERDANA RAYA - 02.729.015.4-436.000	-	-	-	-							
11	CV. CANDELA - 02.729.690.4-434.000	-	-	-	-							
12	Anugrah Karya Abadi - 83.815.919.2-403.000	-	-	-	-							
13	CV.SURYA - 01.633.043.3-404.000	-	-	-	-							
14	PT. HARTA RAY SEJAHTERA - 82.346.619.8-006.000	-	-	-	-							
15	Wase Intan Perdana - 80.628.046.7-416.000	-	-	-	-							
16	JEL'S PUTRAJAYA - 80.269.399.4-403.000	-	-	-	-							
17	CV.Chaidir Putra - 31.514.533.4-434.000	✓	-	✓	✗	Rp 284.380.277,17	Rp 284.380.277,17					1. Spesifikasi Teknis yang disampaikan tidak menguraikan spesifikasi bahan yang digunakan sebagaimana disyaratkan dalam dokumen tender; 2. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen tender : a. Jenis/tipe pekerjaan pada identifikasi bahaya, penilaian risiko, penetapan pengendalian risiko K3 yang disampaikan tidak sesuai dengan KAK; b. Rencana tindakan (sasaran dan program) yang disampaikan tidak sesuai dengan tabel Jenis/tipe pekerjaan pada identifikasi bahaya, penilaian risiko, penetapan pengendalian risiko K3.
18	cv.bogasae - 72.476.660.5-403.000	✗	-	✓	-	Rp 282.629.040,16	Rp 282.629.040,16					1. Tanggal Cetak dan Periode Transaksi Rekening Koran yang

Informasi Tender

18 cv.bogasae - 72.476.660.5-403.000 x - ✓ - Rp 282.629.040,16 Rp 282.629.040,16

1. Tanggal Cetak dan Periode Transaksi Rekening Koran yang disampaikan sebelum tanggal pemasukan penawaran yaitu Tanggal 01 Maret 2019 s/d tanggal 27 Mei 2019; 2. Personil Tenaga Administrasi Proyek yang disampaikan tidak dilengkapi dengan : a. Surat penugasan/surat pernyataan bekerja penuh waktu pada pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam dokumen tender; b. Job Description sebagaimana disyaratkan dalam dokumen tender; c. CV sebagaimana disyaratkan dalam dokumen tende.

19 CV NUSANTARA ABADI - 81.446.388.1-447.000 ✓ - ✓ x Rp 276.275.013,91 Rp 276.275.013,91

1. Spesifikasi Teknis yang disampaikan tidak menguraikan spesifikasi bahan yang digunakan sebagaimana disyaratkan dalam dokumen tender; 2. Tidak menyampaikan Analisa Metode Pelaksanaan Item Pekerjaan Utama sesuai dengan BQ yang dipersyaratkan dalam dokumen tender; 3. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang disampaikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen tender : a. Pada tabel Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penetapan pengendalian risiko K3 tidak menyampaikan dan menguraikan penilaian risiko (kekerapan, keparahan, tingkat risiko) dan skala prioritas; b. Jenis/tipe pekerjaan pada identifikasi bahaya, penilaian risiko, penetapan pengendalian risiko K3 yang disampaikan tidak sesuai dengan KAK; c. Tidak menyampaikan

Informasi Tender



pernyataan bekerja penuh waktu pada pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam dokumen tender; b. Job Description sebagaimana disyaratkan dalam dokumen tender; c. CV sebagaimana disyaratkan dalam dokumen tende.

19 CV NUSANTARA ABADI - 81.446.388.1-447.000 ✓ - ✓ x Rp 276.275.013,91 Rp 276.275.013,91

1. Spesifikasi Teknis yang disampaikan tidak menguraikan spesifikasi bahan yang digunakan sebagaimana disyaratkan dalam dokumen tender; 2. Tidak menyampaikan Analisa Metode Pelaksanaan Item Pekerjaan Utama sesuai dengan BQ yang dipersyaratkan dalam dokumen tender; 3. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang disampaikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen tender : a. Pada tabel Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penetapan pengendalian risiko K3 tidak menyampaikan dan menguraikan penilaian risiko (kekerapan, keparahan, tingkat resiko) dan skala prioritas; b. Jenis/tipe pekerjaan pada identifikasi bahaya, penilaian risiko, penetapan pengendalian risiko K3 yang disampaikan tidak sesuai dengan KAK; c. Tidak menyampaikan rencana tindakan (sasaran dan program) sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya

20 PANDAWA PANCA PERKASA - 02.405.684.8-404.000 - - - -

A Evaluasi Administrasi
 T Evaluasi Teknis
 K Evaluasi Kualifikasi
 B Pembuktian Kualifikasi
 H Evaluasi Harga
 P Pemenang
 PK Pemenang Berkontrak



Informasi Tender

- Pengumuman
- Peserta
- Hasil Evaluasi
- Pemenang**
- Pemenang Berkontrak

Nama Tender	Pembangunan Jembatan RW 01 Cilendek Barat
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kota Bogor
Satker	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pagu	Rp 300.000.000,00
HPS	Rp 299.999.929,79

Nama Pemenang	Alamat	NPWP	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Hasil Negosiasi
CV. ARUZIKI	VILA BOGOR INDAH F3 NO.39 RT/RW 003/012 KELURAHAN CIPARIGI KECAMATAN BOGOR UTARA KOTA BOGOR 16157 - Bogor (Kota) - Jawa Barat	31.266.038.4-404.000	Rp 259.250.000,00		
CV Nurul Ikhwan	Jalan Raya Nurul Ikhwan No. 11, Tanah Baru - Bogor (Kota) - Jawa Barat	70.350.811.9-404.000	Rp 278.714.308,79	Rp 278.714.308,79	Rp 278.714.308,79





Beranda - Informasi Tender - Sanggahan Tender

Informasi Tender Pertanyaan 0 dan Penjelasan 0 Penawaran Peserta Evaluasi Sanggahan 0

Kode Tender 3499163

Nama Paket Pembangunan Jembatan RW 01 Cilendek Barat

Hindari copy & paste dari dokumen aplikasi Microsoft Office, karena ada beberapa karakter yang akan menyebabkan tidak bisa dicetaknya dokumen Summary Tender.

Peserta Pokja Pemilihan

