

---

## RUANG LINGKUP

---

### Lingkup Kegiatan

- A. Persiapan Pengawasan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah.
  - B. Penyusunan peta sketsa lokasi pekerjaan.
  - C. Penyusunan rencana detail antara lain membuat :
    1. Gambar hasil Pengawasan, yang meliputi: - Cover Gambar
      - Peta Lokasi
      - Denah Rancana
      - Denah Pelaksanaan
      - Detail dan Potongan
    2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
    3. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi.
    4. Laporan Pengawasan.
  - E. Membantu panitia/pejabat pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*), termasuk menyusun bersama panitia / pejabat pengadaan berita acara penjelasan pekerjaan, evaluasi penawaran.
  - G. Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan kegiatan seperti :
    1. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan.
    2. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi.
    3. Memberikan saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang penggunaan bahan.
-