
RUANG LINGKUP

Lingkup Kegiatan

- A. Persiapan Pengawasan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah.
 - B. Penyusunan peta sketsa lokasi pekerjaan.
 - C. Penyusunan rencana detail antara lain membuat :
 - 1. Gambar hasil Pengawasan, yang meliputi:
 - Cover Gambar
 - Peta Lokasi
 - Denah Rancana
 - Denah Pelaksanaan
 - Detail dan Potongan
 - 2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
 - 3. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi.
 - 4. Laporan Pengawasan.
 - E. Membantu panitia/pejabat pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*), termasuk menyusun bersama panitia / pejabat pengadaan berita acara penjelasan pekerjaan, evaluasi penawaran.
 - G. Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan kegiatan seperti :
 - 1. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan.
 - 2. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi.
 - 3. Memberikan saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang penggunaan bahan.
-