URAIAN PEKERJAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI

(WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN REHABILITASI BANGUNAN PERKUATAN TEBING
Konsultan Perencanaan Rehabilitasi TPT di Kelurahan Tegallega Kecamatan Bogor Tengah

Uraian Pekerjaan

1 Maksud dan Tujuan a. Maksud
1) Menyiapkan desain konstruksi lengkap dengan mengacu pada standar perencanaan yang ada.

2) Menetapkan strategi dan metoda pelaksanaan yang mencakup survei, pengambilan data, metode
kerja, mutu, rekayasa lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis

b. Tujuan
1) Mendapatkan suatu desain rencana dengan struktur bangunan yang kuat, dan analisa terukur.

2) Sebagai petunjuk bagi Konsultan Perencana yang memuat masukan, azas, kriteria dan proses yang
harus dipenuhi atau diperhatikan dalam melaksanakan tugas perencanaan

2 Sasaran Tercapainya target perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dengan waktu yang telah
ditetapkan. Membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dalam menyiapkan dokumen
perencanaan yang siap dilaksanakan.

3 Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan yang dimaksud dalam pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

1 Melakukan survey, pendataan dan pengukuran situasi sepanjang lokasi kegiatan yang direncanakan
(dilengkapi dengan foto).

2 Melakukan survey kondisi lingkungan

3 Melakukan inventarisasi, identifikasi dan evaluasi terhadap :
- Perencanaan-perencanaan yang telah ada dan terkait dengan Lokasi kegiatan.
- Data- data prasarana yang terkait.

3 Melakukan analisis terhadap data-data tersebut di atas sebagai data dasar dalam menentukan konsep
perencanaan.

4  Membuat peta situasi dari hasil survey yang telah dilaksanakan.

5 Membuat gambar rencana peta lokasi, detail potongan, serta detail struktur secara keseluruhan.

6 Menentukan volume pekerjaan dan rencana anggaran biaya.

Dalam tahapan kegiatan perencanaan ini dikonsultasikan dengan Pemberi Tugas

4 Keluaran Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan Perencana berdasarkan pengarahan penugasan ini adalah:

1 Membuat peta situasi dari hasil survey yang telah dilaksanakan.
2 Membuat gambar rencana detail potongan, serta detail struktur secara keseluruhan.
3 Menentukan volume pekerjaan dan rencana anggaran biaya.



